Pályázati tanácsok és mintapályázat önkormányzatok részére

Szerző: Svéda Szabolcs, ADITUS KFT

A mintapályázat az AVOP „A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2)” című intézkedés, „Helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása (Kódszám: 3.2.23)” című alintézkedéshez készült.

A mintapályázat címe: „Helyi piac és felvásárlóhely kialakítása Berettyóújvárosban”

1. A támogatásban részesíthető tevékenységek:

Helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása (Kódszám: 3.2.23)

Új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése. Fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelységek, raktárak, szociális és hatósági helységek, hulladéktárolók, egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helységek kialakítása és eszközök, gépek, berendezések beszerzése (mérlegelés, ki- és berakodást segítő eszközök). Szükséges kiegészítő infrastruktúra megteremtése: (például: energiaellátás, víz, parkoló, út).

2. A támogatás formája: 

Vissza nem térítendő támogatás európai uniós és nemzeti forrásból.

3. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra-rendelkezésre álló keretösszeg:

3156,4 millió Ft 2004. december 31-ig.

2005. január 1-jétől újabb keretösszeg nyílik meg.

4. A támogatás mértéke:

Általános esetben 75%. A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló, 64/2004. (IV. 15) Kormányrendelet 1-2., 4. számú mellékletének 3. (Vidékfejlesztés című) oszlopában szereplő, vidékfejlesztési szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett kistérségben található önkormányzatok esetében a támogatás mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 85%-a.

5. A támogatás maximális és minimális összege projektenként:

25.000.000 Ft maximum,

500.000 Ft minimum.

6. Pályázati tanácsok

Mivel az önkormányzatnak nincs ÁFA-visszaigénylési joga, ezért az AVOP-támogatást (85%) az összes bekerülési költség bruttó összegére igényeljük. 

Mivel a „Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése” című intézkedésben lévő a 2004-2006-ig terjedő időszakra szóló keretösszegnek (13.500,9 millió Ft) folyamatosan történik a lekötése, ezért érdemes minél hamarabb pályázni rá. A „falufejlesztés- és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése” című AVOP intézkedés 3 éves keretét (3731,4 millió Ft) 2004. szeptember végére teljes mértékben lekötötték! 

7. A pályázathoz szükséges dokumentumok, hatósági engedélyek igazolások:

Tartalomjegyzék

(kötelező mellékletek listája)

Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése

Helyi piacok és felvásárló-helyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása Kódszám: 3.2.23

	
	Pályázat tartalma


	Pályázó

+

	
	1 db eredeti pályázati példány
	+

	
	1 db másolati pályázati példány 
	+

	
	Pályázati Adatlap CD-R-n
	+

	A benyújtott pályázatban az adatlapokat és csatolandó dokumentumokat az alábbi táblázatban feltüntetett sorrendben, sorszámozva kell elhelyezni



	
	Pályázat tartalma:

	I.
	Pályázati Adatlap
	+

	II.
	A pályázat benyújtását megelőző 2 lezárt gazdasági évre vonatkozóan:

	1.
	 Könyvvitel (alapnyilvántartás)vezetésére kötelezett vállalkozó:

	
	· egyszerűsített beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy éves beszámoló
	

	
	· mérleg fordulónapi főkönyvi kivonat (lásd megjegyzés)
	

	
	· konszolidált éves beszámoló (amennyiben készítésére kötelezett)
	

	2.
	Önkormányzat esetén:

	
	· előző évi költségvetési beszámoló
	+

	
	· képviselőtestület által elfogadott tárgyévi költségvetés
	+

	3.
	Alapanyag beszállítói szerződések másolata, vagy

Szándéknyilatkozat az alapanyag lehetséges szállítóitól, vagy Egyéb a tevékenységgel kapcsolatos szerződések
	+

	4.
	Értékesítési szerződés, vagy

Szándéknyilatkozat a lehetséges vevőktől, vagy

Üzemeltetési szerződés
	+

	III.
	Nyilatkozatok

	
	Gazdálkodó szervezetek, Önkormányzatok, Természetes személyek általános nyilatkozata 
	+

	
	ÁFA 
	+

	
	Saját forrás
	+

	
	Közbeszerzés
	+

	
	Biztosíték felajánlás
	+

	
	          Ingatlan esetén: 

	
	- Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)
	+

	
	- Értékbecslés (90 napnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által készített) vagy Adó és értékbizonyítvány
	+

	
	- Ingatlan tulajdonosának hozzájárulása a jelzálog bejegyzéséhez
	+

	
	     Ingóság esetén hitelt érdemlő értékbecslés (bejegyzett értékbecslő által készített) vagy

     tervezett költség
	

	
	                    - Ingó tulajdonosának hozzájárulása a jelzálog bejegyzéséhez
	

	
	Adatlap a támogatási döntésről – 217/1998. (XII.30.) Korm.rend.
	+

	IV.
	Pályázóval kapcsolatos dokumentumok

	1.
	· Egyéni vállalkozói igazolvány másolata
	

	
	· Gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata
	

	
	· Érvényes társasági szerződés, vagy alapítói okirat 
	+

	
	· Aláírási címpéldány 
	+

	2.
	· A beruházás helye szerinti illetékes jegyző igazolása arról, hogy a beruházás összhangban van a településrendezési tervvel
	+

	
	· A kistérségi menedzser nyilatkozata, hogy a fejlesztés illeszkedik a kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiához
	+

	3.
	· Országos Orvosszakértői Intézet Bizottságának igazolása vagy más, ezzel azonos érvényű igazolás
	

	
	· Országos Cigány Önkormányzat támogató nyilatkozata
	

	V.
	Beruházással kapcsolatos dokumentumok

	1.
	· Megvalósítás helyszíne szerinti 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap(ok)
	+

	
	· Ha nem saját tulajdonú a megvalósítás helyszíne szerinti ingatlan, akkor a beruházás üzemeltetési kötelezettségének időtartamára szóló bérleti szerződés(ek), tulajdonos(ok) hozzájárulása a fejlesztéshez
	

	
	· Tervezői költségvetés; költségvetés; két szállítói árajánlattal alátámasztott költségvetés; vagy saját kivitelezői költségvetés
	+

	
	· Lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja
	

	2.
	· A pályázat tartalmától függően a beruházás beindításához és működéséhez szükséges egyéb, jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek hiteles másolata, illetve ha ez nem engedélyköteles, akkor az érintett hatóság erre vonatkozó nyilatkozata
	+

	
	- A pályázat tartalmától függően környezetvédelmi hatóságtól
	+

	
	- Építéssel járó beruházás esetén az illetékes építési hatóságtól
	+

	
	- ÁNTSZ engedélyező szakvéleménye
	+

	
	- Egyéb
	

	3.
	· Önkormányzat esetén az önkormányzati képviselő testület határozata a pályázat megvalósításáról.
	+

	4.
	· A területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelet (KvF) igazolása a nemzeti előírásnak való jelenlegi megfelelésről
	+


Megjegyzés:

Könyvvezetésre kötelezetteknél - amennyiben a pályázat beadásának dátuma folyó év január 1. és május 30. közé esik - a megelőző év mérleg fordulónapi főkönyvi kivonata, és az azt megelőző év beszámolója (amennyiben van).
Pályázati adatlap

Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése

Kérjük, a pályázati adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! 

1. Helyi piacok és felvásárló-helyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása kódszám: 3.2.23

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

	2.1. A projekt címe (max. 255 karakter):
	Helyi piac és felvásárlóhely kialakítása Berettyóújvárosban

	2.2. A projekt megvalósítás helyszíne, megye:
	Berettyóújváros, Hajdú-Bihar

	
 Helység:
	Berettyóújváros

	
 Irányítószám:
	4100

	
 Utca:
	Kádár

	
 Házszám:
	közterület

	
 Helyrajzi száma:
	4567

	2.3. A projekt kezdetének időpontja:
	
2005. év április hó 30. nap

	2.4. A projekt befejezésének időpontja:
	
2005. év július
  hó 31. nap

	2.5. Projekt elszámolható költségei (amennyiben ÁFA levonási joggal rendelkezik az ÁFA nélküli összeg, egyébként az ÁFA-val növelt összeg):
	 29.411.765 Ft          100%

	2.6. Projekt összes költsége:
	 29.411.765 Ft 

	2.7. Igényelt AVOP támogatás összege:
	 25.000.000   Ft 
    85   %


2.8. Röviden foglalja össze a projektet (max. 1000 karakter):

	A település központjában kialakításra kerülő piactér és felvásárlóhely, lehetőséget fog nyújtani a helyi, illetve környező településeken élő őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, kiskereskedők árucikkeinek értékesítésére. A piac és felvásárlóhely, illetve a csomagoló létrehozásával az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a helyi, illetve környékbeli gazdálkodóknak a XXI. századi igényeknek és Európai Uniós normáknak megfelelő, rendezett körülmények közötti értékesítés megteremtéséhez. A piactér kialakítása a termelők és kiskereskedők integrációját is elősegítené. A piactér esztétikailag és építészetileg egyaránt illeszkedne a település rendezési tervéhez és nagyban hozzájárulna a központi településrész igényes, esztétikailag egységes településképének megteremtéséhez.




3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

* Egyéni vállalkozó esetén

	3.1. A pályázó teljes neve (max. 100 karakter):
	Berettyóújváros Önkormányzata

	
nő*:
	[ ]

	
férfi*:
	[ ]

	3.2. Születési helye*, 
	

	
 ideje (év, hó, nap)*
	

	3.3. Lakcíme*:
	

	
 Irányítószám:
	

	
 Helység:
	

	
 Utca:
	

	
 Házszám:
	

	3.4. A pályázó azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés (ha van ilyen max. 100 karakter):
	

	3.5. Jogi forma (szervezeti-működési forma)
	Önkormányzat

	3.6. Adószáma:
	12345678-3-09

	3.7. Adóazonosító jele:
	

	3.8.1. Elsődleges számlavezető pénzintézet meg​nevezése:
	Önkormányzati Bank Rt.

	3.8.2. Elsődleges számlavezető pénzintézet címe:
	

	
 Irányítószám:
	4026


	
 Helység:
	Debrecen

	
 Utca: 
	Piac

	
 Házszám:
	81

	3.9. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:


	12345678-23456789-00000000

	3.10. Statisztikai szám:
	

	3.11. Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hi​vatalos nyilvántartási szám:
	

	3.12. Alapítás dátuma (év, hó, nap):
	1990. 02. 15

	3.13. Egyéni vállalkozói igazolványszám:
	

	3.14. Minősítési kód:
	6

	3.15. Jogosultságot bizonyító szakágazati kód (TEÁOR):
	

	3.16. Regisztrációs szám:
	

	3.17. Saját tőke (Ft):
	4.500.000.000

	3.18.1. Teljes munkaidős létszám (fő):
	128

	3.18.2. Részmunkaidős létszám (fő):
	18

	3.19. ÁFA levonási joggal rendelkezik:
	
[ ] Igen 
[x] Nem

	3.20. Székhely:
	

	
 Irányítószám:
	4100

	
 Helység:
	Berettyóújváros

	
 Utca:
	Dózya Gy. 

	
 Házszám:
	20.

	
 Honlap:
	

	3.21. Telephely (ha nem azonos a székhellyel):
	

	
 Irányítószám:
	

	
 Helység:
	

	
 Utca:
	

	
 Házszám:
	

	3.22. Pályázó hivatalos képviselője (levelezési cím):
	

	
 Név:
	Gipsz Jakab

	
 Helység:
	Berettyóújváros

	
 Irányítószám:
	4100

	
 Utca:
	Kardos

	
 Házszám/postafiók szám:
	45.

	
 Telefon:
	0654/402-000

	
 Fax:
	

	
 E-mail:
	

	3.23. Kapcsolattartó személy:
	

	
 Név:
	Gipsz Jakab

	
 Telefon:
	0654/402-000

	
 Fax:
	

	
 E-mail:
	

	3.24. Fiatal gazdálkodónak minősül:
	

	Igen:
	

	Nem:
	X

	3.25. Kedvezőtlen adottságú területen fejleszt:
	

	Igen:
	X

	Nem:
	


4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. A vállalkozás jelenlegi helyzetének bemutatása (max. 2500 karakter):

	Az önkormányzat és a helyi piac jelenlegi helyzetének bemutatása:

Berettyóújváros Önkormányzata 1990-ben alakult, Hajdú-Bihar megye 5. legnagyobb városa. Gazdasági és társadalmi jelentősége kiemelkedő a Bihari térségben, „Bihar fővárosának” is szokták nevezni. 

A település központjában kialakítandó piactér és felvásárlóhely, lehetőséget nyújtana a helyi, illetve környező településeken élő őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, kiskereskedők árucikkeinek értékesítésére. A megvalósítás helyszínéül szolgáló Kádár utcai 8700 m2 alapterületű közterület az önkormányzat tulajdonában van, valamint teher és igénymentes. A közművek (villany, gáz, ivóvíz, csatorna) biztosítva vannak. Jelenleg fűvel és elszórtan fákkal borított a terület. Nem megfelelő minőségű járdalapok, illetve hiányos infrastruktúra található a területen. A kiskereskedők az út szélén, illetve a füves területen kis sátrak alatt, valamint összecsukható asztalokon heti rendszerességgel 2-szer árusítják terményeiket (csütörtök és szombat). Ez a spontán kialakult „piac” már a ’60-as évektől így működik a településen, az időjárási viszonyoknak teljes mértékben kiszolgáltatva.

A város pénzügyi helyzete, hatékonyság:

Az elmúlt 2 év során a város költségvetése nullszaldós volt, a város bevétele 4,5 Mrd Ft éves szinten, mely a térségben kiemelkedő jelentőségű. A városnak 200.000.000 Ft fejlesztésre felvett, hosszú lejáratú hiteltartozása keletkezett 1998-ban, melyet az Önkormányzati Bank Rt. biztosított számára, a város önkormányzata évente kétszer törleszt. A törlesztést rendesen fizette az eddigiek során. A fejlesztési célú hitel biztosítékai a város tulajdonában álló épületekből került felajánlásra. A város tiszta hitelfelvevő múlttal rendelkezik. Az AVOP fejlesztéshez szükséges önerőt, saját forrásból kívánja biztosítani hitel igénybevétele nélkül. 

Munkaerő helyzet
Berettyóújváros Önkormányzata által foglalkoztatott teljes munkaidős állományi létszám 128 fő, részmunkaidős létszám: 18 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül a nők száma: 67 fő, a férfiaké: 61 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak közül a nők száma: 3, a férfiaké: 15 fő. A 128 teljes munkaidős alkalmazott közül 21 fő rendelkezik egyetemi, vagy főiskolai képesítéssel, 80 fő érettségivel, a további 27 fő szakmunkás végzettséggel rendelkezik. A 18 fő részmunkaidős szakmunkás szintű végzettséggel rendelkezik. A teljes munkaidős állományi létszám átlagkeresete bruttó: 90.000 Ft, a részmunkaidős alkalmazottaké bruttó: 40.000 Ft.


4.2. A pályázó középtávon elérni szándékozott üzleti céljai, a célok elérésének folyamata és eszközei (max. 2500 karakter):

	Mivel Berettyóújváros, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű település a térségben, ezért a város középtávú stratégiai tervében a XXI. századi igényeknek megfelelő, vonzó településkép kialakítása és az önkormányzati szolgáltatások minél magasabb fokú kiépítése (új piac és felvásárlóhely, gyógyvizes termálfürdő fejlesztése, városközpont felújítása, esztétikailag vonzó településkép kialakítása, úthálózat javítása, fejlesztése, közművek kiépítése a város teljes területén, parkosítás – zöldfelületek, pihenő övezetek fejlesztése, belvíz elvezetőrendszer kiépítése, stb.) a célja. Az AVOP-támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés illeszkedik a település stratégiai céljaihoz, a települési rendezési tervhez, valamint a kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai programjához. Mivel a városi termálfürdő a létesítendő piac közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így várhatóan a fürdő látogatottsága is megnő a fejlesztés megvalósulását követően, ezáltal a fejlesztésnek a közvetlen gazdasági hatás (kereskedelemi tevékenység kiszélesedése) mellett, közvetett gazdasági hatása is lesz, a termálfürdő megnövekedett látogatottságának köszönhetően, mely az önkormányzat bevételét növeli. Az új piac és felvásárlóhely létesítése elengedhetetlenné vált, azonban az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt, az AVOP támogatás elengedhetetlen a projekt megvalósításához.

A piac és infrastrukturális létesítményeinek (út, világítás, parkoló) kiépítése következtében a kistérség gazdasági szerkezetének diverzifikációja valósul meg. Az őstermelők és más mezőgazdasági vállalkozók integrálódásával várhatóan magasabb bevételek képződnek a gazdálkodóknál. A helyben, illetve a környező településeken megtermelt áruk Berettyóújvárosban történő értékesítése lényegesen csökkenti a szállítási és egyéb költségeket, a gazdálkodóknak több idejük jut a minőségi árú termesztésére. Az előállított termények (zöldség, gyümölcs) helyben történő értékesítése, csökkenti a termelők kiszolgáltatottságát a felvásárlókkal szemben. A fejlesztés megvalósulásával az integrálódó termelők Termelő és Értékesítési Szövetkezetet szándékoznak alapítani (TÉSZ), a magasabb fokú érdekérvényesítés, az információszerzés, és a felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzet csökkentése érdekében. A TÉSZ-be integrálódott termelők és a kiskereskedők biztosítják az új piac teljes kapacitásának kihasználását a fejlesztést követően.


4.3. Az elmúlt 5 év fejlesztéseinek bemutatása (max. 1500 karakter):

	Amint a 4.4 ponthoz tartozó táblázatból kitűnik, Berettyóújváros Önkormányzata több fejlesztést is végrehajtott az elmúlt 5 évben. A pályázatokkal nyert támogatásokat rendeltetésüknek megfelelően használta fel az önkormányzat. A vissza nem térítendő támogatások összegével pontosan elszámolt, a pályázatban előírt kötelezettségeinek pedig maradéktalanul eleget tett. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a költségvetési, illetve egyéb forrásból származó támogatások részaránya minden esetben nagyobb volt az önkormányzat saját erejénél.

Az önkormányzat a hazai finanszírozású támogatások mellett, nyert már közösségi forrásból finanszírozottat is (SAPARD). A legnagyobb bekerülési összegű támogatást 2004-ben nyerte az önkormányzat a SAPARD program keretében „A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése” című intézkedés keretében 50 millió Ft-ot a városközpont megújítására. A támogatási intenzitás 75% volt. A saját erő (25%) fedezésének 60%-ra BM önerő támogatást nyert az önkormányzat.




4.4. Mutassa be, hogy milyen közösségi vagy hazai támogatásokat nyert el az elmúlt 5 évben, és milyen eredménnyel használta fel azokat (max. 1500 karakter) :

	Költségvetési forrás megnevezése
	Támo​gatás elnye​résé​nek éve
	Támogatás formája
	Pályázat címe/célja
	Támo​gatás összege (millió Ft)
	Teljes beke​rülés
	Megva​lósulás éve

	Terület fejlesztés, Vis maior
	1999
	Vissza nem térítendő
	Krúdy utcai árok rekonstrukciója
	5
	5
	1999

	Terület fejlesztés, CÉDA
	2000
	Vissza nem térítendő
	Művelődési Ház, Könyvtár fűtés korszerűsítése
	2
	2.5
	2000

	Terület fejlesztés, CÉDA
	2000
	Vissza nem térítendő
	Tornaterem tető szigetelés, attika felújítás
	2
	2,4
	2000

	Terület fejlesztés, TEKI
	2001
	Vissza nem térítendő
	Patak meder rendezés a Sárréti kerteknél
	5
	8
	2001

	Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Megyei Önkormányzat
	2001
	Vissza nem térítendő
	Dózsa György szobor felújítása (műemlék)
	1,5
	1,7
	2001

	Informatikai és Távközlési Minisztérium
	2002
	Vissza nem térítendő
	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés
	2,4
	2,8
	2002

	Informatikai és Távközlési Minisztérium
	2004
	Vissza nem térítendő
	e Magyarországpont
	8
	8
	2004

	SAPARD Hivatal (FVM)
	2004
	Vissza nem térítendő
	Berettyóújváros városközpontjának felújítása
	50
	66
	2006


4.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező, max. 2500 karakter):

	A fejlesztés megvalósításáért felelős személy

	Neve:
	Gipsz Jakab

	Munkahelye:
	Berettyóújváros Önkormányzata

	Beosztása:
	polgármester

	Fejlesztés jellegével összefüggő szakmai tapasz​talatai:
	10 évig építésvezetőként, 6 évig műszaki ellenőrként, majd 15 évig építés hatósági munkát végzett. Több, mint 20 éve 3000 m2- en fűtött fóliasátorban termel primőrárút.

	

	A kivitelezésben résztvevő tervezett vállalkozások neve
	Referenciák

	1. Közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra:
	

	A közbeszerzési eljárást követően kerül kihirdetésre
	

	
	

	2. Nincs közbeszerzési eljárás:
	

	
	

	
	

	3. Saját kivitelezés:
	

	
	

	
	

	

	A megvalósult fejlesztés működtetéséért/ fenntartásáért felelős 

	Neve:
	Gipsz Jakab

	Munkahelye:
	Berettyóújváros Önkormányzata

	Beosztása:
	polgármester

	A fejlesztés jellegével összefüggő szakmai ta​pasztalatai:
	10 évig építésvezetőként, 6 évig műszaki ellenőrként, majd 15 évig építés hatósági munkát végzett. Több, mint 20 éve 3000 m2-en fűtött fóliasátorban termel primőrárút.


5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Indokolja meg a fejlesztés szükségességét és azt, hogy a fejlesztés megvalósításához a támogatásra szüksége van (max. 1500 karakter):

	Berettyóújváros és térsége alapvetően vidéki jellegű, vagyis az emberek nagy többsége a mezőgazdaságból és a hozzá kapcsolódó kereskedelmi tevékenységből él. Az eddigiek során az előállított termékek eladása nem megfelelő körülmények között zajlott. A jelenlegi piac füves területén esős idő esetén lehetetlen a sárban felállítani a mobil asztalokat, sátrakat. A mezőgazdasági gépek teherautók idényjellegű, nagyobb mértékű áthaladása a terület melletti utakon, káros szennyezőanyagok kibocsátásával jár, amely veszélyt jelent a nyílt asztalokon történő zöldség és gyümölcs termékek minőségére. A csomagolóüzem és a helyben létesülő, az integrálódott helyi és környékbeli települések gazdálkodói által alapítandó Termelő és Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ) megalakulásával várhatóan nagyobb jövedelemre tesznek szert a termelők. A TÉSZ-be tömörülés emellett lehetőséget nyújt a gazdálkodók számára a minél magasabb fokú érdekérvényesítés megteremtésére, az információszerzésben és a felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzet csökkentésében. Az új rendezett körülmények közötti (parkoló, műkövezett piactér, út, csomagoló, villany, WC, fedett és fedetlen elárusítóhelyek), a XXI. század igényeinek és az EU-s normáknak megfelelő piactér kialakítása nagymértékben fellendítené a térség gazdasági életét. Előzetes felmérések szerint 42 őstermelő és egyéb mezőgazdasági vállalkozó kíván belépni a már 27 tagú Berettyóújvárosi TÉSZ-be, mely integrálja a gazdákat az új piacon történő értékesítéshez. 


5.2. Ismertesse a fejlesztés célját (max. 1500 karakter):

	A fejlesztés célja: Helyi piacok és nagybani piacra jutási lehetőségek fejlesztése

A „helyi piac és felvásárlóhely kialakítása Berettyóújvárosban” elnevezésű projekt fejlesztési célja megegyezik az AVOP pályázati felhívásában megjelölt céllal. A projekt keretében kialakításra kerülne a település központjában egy új piactér és felvásárlóhely, mely a településen élő, illetve a környékbeli őstermelők, egyéb mezőgazdasági vállalkozók, kiskereskedők árucikkeinek értékesítését segítené, emellett megteremtené a rendezett körülmények közötti, a XXI. század igényeinek és az EU-s normáknak megfelelő értékesítés lehetőségét a termelőknek és kiskereskedőknek, valamint a már meglévő és leendő vásárlók igényeinek és elvárásainak megfelelne. A csomagoló és a felvásárlóhely, illetve az egyéb létesítmények (mérlegház, be-, és kirakodást segítő eszközök, hulladéktárolók, szociális-, és hatósági helység, infrastruktúra, fedetlen és fedett elárusítóhelyek, raktárak) - a hazai és EU-s előírásoknak megfelelő – létrehozásával az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a gazdálkodóknak és kiskereskedőknek. Az új értékesítési kondíciók hozzájárulnának az értékesítésre kínált árú minőségének megőrzéséhez is. A piactér építészetileg illeszkedik a település rendezési tervéhez és nagyban hozzájárul a központi településrész igényes, esztétikus, egységes településképének megteremtéséhez.


5.3. Ismertesse a projekt kiinduló helyzetét, a megvalósulás legfontosabb lépéseit, a tervezett tevékenység újszerűségét (max. 2500 karakter):

	A projekt kiinduló helyzete:

A jelenleg füves területen nem megfelelő minőségű járdalapok, illetve hiányos infrastruktúra található. A kiskereskedők, illetve a termelők az út szélén, illetve a füves területen kis sátrak alatt, valamint összecsukható asztalokon árulják termékeiket az időjárási viszonyoknak teljes mértékben kiszolgáltatva.

A beruházás keretében megvalósuló fejlesztések paraméterei:

· Az új piac bruttó területe: 8700 m2,

· Árusítóterület: 4700 m2 (fedett: 270 m2; fedetlen: 4430 m2),

· Térburkolókővel borított terület: 5700 m2,

· Parkoló hely: 1000 m2,

· Iroda, piackezelő helyiség: 24 m2,

· Közlekedő utak: 1500 m2,

· Fedett (őstermelői) elárusítóhelyek száma: 60 db,

· Fedetlen (őstermelői) elárusítóhelyek száma: 150 db,

· Csomagoló helység: 14 m2,

· Hulladéktároló: 11 db,

· Összes raktározásra szolgáló terület 540 m2,

· Kereskedelmi üzlethelyiségek: 10 db 12 m2/db,

· 2 db WC (férfi, női): 12 m2,

· Zöldfelület: 768 m2 (füves, a meglévő fákat nem vágják ki, hanem köré építik a piac létesítményeit),

· A jelenlegi piacra ki vannak vezetve a közművek (villany, gáz, ivóvíz, csatorna), ám beszerelésük az új piacra fog megtörténni,

· 10 t-ás hídmérleggel felszerelt mérlegház: 10m2+12m2,

· A be-, és kirakodást segítő rakodógépek: 2 db.

A fejlesztés előnyei:

· az áruszolgáltatás minőségi és mennyiségi javulása,

· kiszolgáló létesítmények létrehozása, technológiaváltás, technológiai korszerűsítés,

· költségcsökkenés,

· a hazai és EU-s környezetvédelmi és élelmiszerhigiéniai követelményeknek való megfelelés,

· munkaerő számának növekedése,


· kezeletlen hulladék mennyiség csökkenése,

· zöldfelület rendbetétele, gondozása.

Megvalósulás legfontosabb lépései:

1. Az I. mérföldkő alapján (2005. április 30.) megtörténik a bontás, földmunka, alapépítményi munka, alapozások, műkövezés

2. Pénzügyi elszámolás, támogatás kifizetésének igénylése (az I. mérföldkő alapján),

3. Az II. mérföldkő alapján (2005. május 31.) megtörténik a közművek beszerelése, burkolatépítés (parkoló, út),

4. Pénzügyi elszámolás, támogatás kifizetésének igénylése (a II. mérföldkő alapján),

5. Az III. mérföldkő alapján (2005. július 31.) megtörténik az árusítóhelyek és egyéb építmények kialakítása, lefedése, a technológia, gépek beszerzése, 

6. Előrehaladási jelentések készítése 3 havonta, 

7. Pénzügyi elszámolás, támogatás kifizetésének igénylése (a III. mérföldkő alapján), 

8. Záró-, értékelő jelentés elkészítése,

9. Éves jelentéstételi kötelezettség elvégzése a projekt befejezését követő 5 éven keresztül.




5.4. A projekt ráfordításai:

Megjegyzés: az összes költségnek és az összes forrásnak egyeznie kell

5.4.1. Elszámolható költségek (Ft)

	
	2004
	2005
	20..
	Összes

	Ingatlan vásárlás értéke
	
	
	
	

	Ingatlan építés, felújítás értéke
	
	
	
	

	Gépek, technológiai berendezések vételára
	
	
	
	

	Immateriális javak értéke
	
	
	
	

	Egyéb költségek, ráfordítások (12%)
	
	
	
	

	Vissza nem igényelhető ÁFA(
	
	
	
	

	Elszámolható költségek összesen
	
	
	
	


5.4.2. Nem elszámolható költségek (Ft)

	
	2004
	2005
	20..
	Összes

	„Páyázatomra nem vonatkozik”
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nem elszámolható költségek összesen
	
	
	
	


5.4.3. Projekt költségei összesen (Ft) (5.4.1+5.4.2)

	
	2004
	2005
	20..
	Összes

	Projekt költségei összesen
	
	
	
	29.411.765


5.4.4. Források (Ft) (5.4.3=5.4.4)

	
	Ft

	
	Magánpénz
	Közpénz

	Önerő
	
	4.411.765

	Hitel
	
	

	Kölcsön
	
	

	Egyéb forrás
	
	

	Igényelt AVOP támogatás
	
	25.000.000

	Források összesen
	
	29.411.765


5.4.5. Fejlesztési hitel adatai

	Fejlesztési hitel összege (Ft)
	„Pályázatomra nem vonatkozik”

	Futamidő (év)
	

	Hitelfelvétel dátuma (év, hó, nap)
	

	Hitelkamat induló mértéke (%)
	

	Türelmi idő (év)
	


5.4.6. Röviden indokolja a projekt költség-hatékonyságát (max. 1000 karakter, lásd Kitöltési Útmutató)

	Az AVOP támogatással megvalósítani kívánt új piactér építési beruházás tervezői költségvetése az önkormányzat birtokában van, azonban, mivel az önkormányzat közbeszerzési eljárás kötelezett, ezért kivitelezői ajánlatokkal még nem rendelkezik. A tervezői költségvetés az érvényes építési normagyűjtemény alapján készült, a beszerzendő gépek árai alacsonyabbak az FVM Gépesítési Intézete által összeállított „Gépkatalógus” árainál. A beruházás megvalósulásával nő a terményüket helyben és nem a felvásárlók felé értékesítő őstermelők és egyéb mezőgazdasági vállalkozók száma, így a gazdálkodók által realizált jövedelem is nagyobb lesz.


5.5. Sorolja fel a projekt megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat:

	Mérföldkő
	Időpont

	1. Bontás, földmunka, alapépítményi munka, alapozások, műkövezés


	
  2005. év április hó 30. nap

	2. A közművek beszerelése, burkolatépítés (parkoló, út),


	
  2005. év május hó 31. nap

	3. Az árusítóhelyek és egyéb építmények kialakítása, lefedése, a technológia, gépek beszerzése,
	
  2005. év július hó 31. nap


5.6. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

5.6.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a pályázati felhívásban meghatározott, a projekt eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a projekt megvalósítása során.

	Mutató
	Pályázati

adatlap

beadásakor
	Projekt fizikai megvalósulása után

	Fejlesztéssel érintett mezőgazdasági vállalkozások száma (db)
	0
	104

	Fejlesztéssel érintett települések száma (db)
	0
	8

	Létrehozott/ felújított piacokkal, felvásárló helyeken az eladók száma összesen
	68
	215

	Létrehozott/ felújított piacokkal, felvásárló helyeken az eladók száma összesen ebből mg termelők aránya (%)
	54
	71

	Fejlesztéssel létrehozott munkahelyek száma (db)
	
	5

	 ebből női munkahelyek száma (db)
	
	2

	Fejlesztéssel megtartott munkahelyek száma (db)
	
	1

	 ebből női munkahelyek száma (db)
	
	0


5.6.2. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a pályázati felhívásban meghatározott, a vállalkozás eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a projekt megvalósítása és fenntartása során.

	Adatok
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Könyvvitel (alapnyilvántartás) vezetésére kötelezett (Ft)

	A. Befektetett eszközök
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Forgó-eszközök
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eszközök összesen A.+B.+C.  (A.+B.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.(C.) Saját tőke
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F. Kötelezettségek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.(II.) Rövid lejáratú kö​telezettségek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Források összesen D.+E.+F.+G.  (C.+D.+E.+F.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02. Export-értékesítés nettó árbevétele (amennyiben van rá adat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Értékesítés nettó ár​be​vétele (III. Adóköteles be​vételek)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Értékesítés közvetlen költségei (amennyiben van rá adat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. (13.) Értékcsökkenési leírás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Üzemi (üzleti) tevé​kenység eredménye (C. Pénzügyi eredmény adó​köteles tárgyévi változása)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E. (G.) Adózás előtti ered​mény
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F. (H.) Adózott eredmény
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teljes munkaidős létszám (fő)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rész-munkaidős létszám (fő) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Önkormányzatok (Ft)

	Saját bevételek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Önkormányzati bevételek összesen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások összesen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Felhalmozási célú kiadások 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Önkormányzati kiadások összesen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teljes munkaidős létszám (fő)
	128
	128
	128
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131

	Rész-munkaidős létszám (fő) 
	18
	18
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


5.6.3. Ismertesse, hogy milyen számítások, tények és becslések támasztják alá a mutatók fenti értékeit (max. 1000 karakter):

	


5.7. Mutassa be, hogy milyen eredményei és hatásai jelentkeznek a projektnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 2500 karakter):

	Az AVOP támogatással megvalósítani kívánt építési beruházás hatására az őstermelők és egyéb mezőgazdasági vállalkozók integrációjával (Berettyóújvárosi TÉSZ), várhatóan magasabb bevételek képződnek a gazdálkodóknál. A helyben megtermelt áruk helyben történő értékesítése lényegesen csökkenti a szállítási és egyéb költségeket. Több idő jut a minőségi áru előállítására. A rendezett piactér kialakítása és az együttműködés a lakossággal várhatóan ösztönzi majd, nem csak a helyi, hanem a régióbeli termelőket és kiskereskedőket egyaránt az EU-normák jobb megértésére és elfogadására. A partnerség és összefogás a fejlesztés megvalósulásával kézzel foghatóvá válik. A rendezett, a XXI. századi igényeknek és EU-s normáknak megfelelő központi piactér és felvásárlóhely kialakítása illeszkedik a település rendezési tervéhez és környezetvédelmi programjához, amely utóbbi a kistérségben eddig mindössze 1 településen valósult meg. A beruházás környezetterheléssel nem jár, sőt a komplett infrastrukturális háttér biztosítása modell értékű lehet a kistérség más települései számára. Jelen beruházás várhatóan további fejlesztéseket indukál majd helyben és a régióban, mind a gazdasági, mind a társadalmi szférában egyaránt.


5.8. Írja le, hogy a beruházás kapcsolódik-e más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés támogatásával megvalósuló / megvalósítani kívánt projekt(ek)hez, és ezt mutassa be (max. 2500 karakter):

	Az önkormányzat 2004-ben nyerte meg a nagyrészt közösségi forrásból finanszírozott  pályázatát, melyet a SAPARD program keretében „A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése” című intézkedésre nyújtott be. A nyert támogatási összeg 50 millió Ft. A támogatási intenzitás 75% volt. A saját erő (25%) fedezésének 60%-ra BM önerő támogatást nyert az önkormányzat. A fejlesztés során Berettyóújváros városközpontjának megújítása valósul majd meg. Jelen AVOP pályázat kapcsolódik a SAPARD pályázathoz, mivel mindkét pályázat a vonzó, a XXI. század igényeinek megfelelő, esztétikailag egységes településkép kialakítását teszi lehetővé. A fejlesztések az önkormányzat stratégiai fejlesztési tervében is szerepelnek, melyek megvalósítására a település szűkös anyagi lehetőségei miatt nem volt lehetőség az eddigiek során. Mindkét pályázat partnerségi funkcióval valósulna meg, mely erősíti az érintettek kohézióját.


5.9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2500 karakter):

	Berettyóújváros Önkormányzata az AVOP-támogatással megvalósítani kívánt beruházáshoz kapcsolódóan 5 fő alkalmazását tervezi. Az 5 fő közül 3 fő lenne teljes munkaidős alkalmazott (piacfelügyelő, vendéglátós, gondnok) és 2 fő lenne részmunkaidős foglalkoztatott (takarító, mérlegház kezelő). Az 5 alkalmazott közül 2 fő lenne női alkalmazott és 3 fő férfi alkalmazott. Az önkormányzat az új alkalmazottakat a berettyóújvárosi tartós munkanélküliek közül választaná ki, etnikai hovatartozás nem befolyásolja döntésében, csupán a feladathoz történő alkalmasság.


5.10. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezetvédelem szempontjai? (max. 2500 karakter)

	A kialakításra kerülő piactér és felvásárlóhelyen keletkező hulladékot az önkormányzat összegyűjti és szervezett keretek között elszállítja. Az árusítás módja a fedett helyiségek kialakításával megváltoznak. A gépjárművek által a légkörbe kibocsátott káros anyag nem fogja befolyásolni a zöldség és gyümölcs minőségét. A rendezett és gondozott füves terület és megőrzött fák elősegítik az árusítók és vásárlók környezettudatos szemléletének kialakítását.


5.11. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt megvalósítását. (max. 2500 karakter):

	Mivel a település szűkös célirányos (fejlesztési célú) anyagi forrással rendelkezik, ezért veszélybe kerülne a projekt megvalósítása az AVOP-támogatás hiányában. A város nem lenne képes 5 éven belül annyi fejlesztési célú forrást felhalmozni, mellyel a beruházást végre tudná hajtani. Egyéb kockázati tényező még a gazdálkodók által megtermelt termények nem megfelelő árszínvonala, valamint a külföldi export.


5.12. Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit (max. 1500 karakter):

	Az AVOP támogatás igénybevételével létrehozandó új piac és felvásárlóhely kialakítása után megnövekedett fenntartási költséget, az önkormányzat a megnövekedett számú fedett és fedetlen elárusítóhelyek, valamint az üzlethelyiségek bérleti díjaiból, valamint támogatásból kívánja fedezni. A beszerezni kívánt technológia, gépek hosszú távon biztosítják majd az eredményes, költséghatékony munkát. A technológia és a gépek kapacitása teljes egészében ki lesz használva. A projekt megvalósulásának köszönhetően az új piacon értékesítő, a Berettyóújvárosi TÉSZ-be integrálódott helyi és környékbeli gazdálkodók és kiskereskedők jövedelme a kedvezőbb értékesítési körülményeknek köszönhetően, várhatóan nagyobb lesz. Mivel a piac része a település stratégiai fejlesztési tervének, ezért a beruházás megvalósulását követően, az önkormányzat további, a közösség érdekeit szolgáló társadalmi, illetve gazdasági célú fejlesztéseket kíván végrehajtani. 


6. PARTNEREK

6.1. Ismertesse, hogy milyen partnerekkel kíván együttműködni a projekt megvalósításában:

	Partner szervezet megnevezése 
	A projekt megvalósításában betöltött szerepe és bevonásának indoka (max. 500 karakter):

	Berettyóújvárosi Termelő és Értékesítő Szövetkezet
	A TÉSZ integrálja a piacon értékesíteni szándékozó helyi, illetve környékbeli gazdálkodókat, ezáltal csökken a gazdálkodók kiszolgáltatottsága a felvásárlókkal szemben, nő az érdekérvényesítő képességük, a jövedelmük, valamint a kohéziós erő is növekszik.

	Berettyóújváros Önkormányzata
	Biztosítja a fejlesztés anyagi forrását (15% önerő), valamint 5 fő alkalmazását, akik az új piac és felvásárlóhelyen dolgoznának, valamint végezné a fenntartási munkálatokat.

	Helyi kiskereskedők
	Vállalják, hogy igényt tartanak az új létesítményben megépülő fedett és egyéb üzlethelyiségekre, vállalják azok bérlését szándéknyilatkozattal.


6.2. Mutassa be, hogy milyen formában működnek együtt a partnerek a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során. (max. 2500 karakter):

	Berettyóújváros Önkormányzata nyújtja be az AVOP-támogatásra pályázatát. Biztosítja a tulajdonában lévő teher és igénymentes közterületet, a megvalósítás helyszínét, valamint a fejlesztéshez szükséges önerőt (15%) biztosítja. Ezen kívül felveszi és foglalkoztatja az 5 új alkalmazottat. Továbbá együttműködve a Berettyóújvárosi TÉSZ-szel fenntartja az új létesítményt (szemét összegyűjtése és elszállítása, közüzemi díjak, munkabér, egyéb költségek rendezése). A TÉSZ összefogja azokat az őstermelőket és egyéb mezőgazdasági vállalkozókat

Akik, az új piac és felvásárlóhelyen kívánják értékesíteni terményeiket. A TÉSZ tagok a fedetlen és a fedett elárusítóhelyek egy részét vennék igénybe (bérleti szándéknyilatkozatok mellékelve). A TÉSZ tagjai segítenék továbbá az önkormányzat munkáját a piac fenntartására, üzemeltetésére vonatkozóan. A helyi kiskereskedők is partnerei a beruházásnak, mivel szándéknyilatkozatukkal támasztják alá, hogy igénybe kívánják venni az új piac létesítményeit (fedett elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek), ezáltal az új létesítmény fenntarthatóságát segítik elő.


7. Függelékek

Mérföldkő ütemezés (Ft)

	 
	A fejlesztési tételek megnevezése
	A elszámolások benyújtásának ideje ( év, hónap) és az elszámolás értéke
	Összesen
	 

	
	
	I. Mérföldkő 2005.04.30.
	II. Mérföldkő 2005.05.31
	III. Mérföldkő 2005.07.31.
	IV. Mérföldkő 200. .. ..
	ÁFA nélkül
	ÁFA-val

	1.
	Ingatlan vásárlás
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ingatlan építés, felújítás
	7.000.000
	6.000.000
	6.919.412
	
	19.919.412
	24.899.265

	3.
	Gépek, technológiai berendezések
	
	
	3.610.000
	
	3.610.000
	4.512.500

	4.
	Immateriális javak
	
	
	
	
	
	

	5.
	Egyéb költségek, ráfordítások (1-4. sorok max. 12%-a)
	
	
	
	
	
	

	6.
	ÁFA NÉLKÜL ÖSSZESEN (1-5)
	7.000.000
	6.000.000
	10.529.412
	
	23.529.412
	

	7.
	ÁFA 
	1.750.000
	1.500.000
	2.632.353
	
	
	

	8.
	ÖSSZESEN (6+7):
	8.750.000
	7.500.000
	13.161.765
	
	
	29.411.765

	9.
	 - ebből AVOP támogatás (6. vagy 8. sor alapján)
	7.437.500
	6.375.000
	11.187.500
	
	25.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Egyéb ráfordításként az intézkedéshez közvetlenül kapcsolódó, a projekt előkészítéséért és végrehajtásáért építészeknek, mérnököknek, műszaki ellenőröknek és tanácsadóknak kifizetett díjak, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányokért, szabadalmak és licencek megvásárlásáért kifizetett díjak együttes összegének azon része számolható el, amely nem haladja meg a projekt elszámolható költségének (1-4. sorok) 12%-át.


Pénzforgalmi terv (Ft)

	Sorszám
	Megnevezés
	 
	Mérföldkövek száma
	 
	Összesen

	 
	 
	Folyó év január 1-től a projekt megvalósításának kezdetéig
	I. 
mérföldkő
	II. 
mérföldkő
	III. 
mérföldkő
	IV. 
mérföldkő
	 

	1
	Nyitó pénzkészlet
	
	
	
	
	
	

	2
	             - folyószámla
	
	
	
	
	
	

	3
	             - pénztár
	
	
	
	
	
	

	4
	             - elkülönített betétszámla
	
	
	
	
	
	

	5
	Folyó bevételek
	
	
	
	
	
	

	6
	             - nettó árbevétel
	
	
	
	
	
	

	7
	             - ÁFA
	
	
	
	
	
	

	8
	             - egyéb bevételek
	
	
	
	
	
	

	9
	        - folyósított AVOP támogatás
	
	
	
	
	
	

	10
	             - projekthez kapcsolódó
	
	
	
	
	
	

	11
	             - egyéb AVOP projektekhez
	
	
	
	
	
	

	12
	Összes kiadás
	
	
	
	
	
	

	13
	    - folyó kiadások
	
	
	
	
	
	

	14
	            - nettó kiadások
	
	
	
	
	
	

	15
	            - ÁFA
	
	
	
	
	
	

	16
	            - egyéb kiadások (bruttó)
	
	
	
	
	
	

	17
	    - fejlesztési kiadások
	
	
	
	
	
	

	18
	            - elszámolható költségek
	
	
	
	
	
	

	19
	            - nem elszámolható költségek
	
	
	
	
	
	

	20
	            - ÁFA
	
	
	
	
	
	

	21
	    - egyéb fejlesztési kiadások
	
	
	
	
	
	

	22
	            - fejlesztés nettó költségei
	
	
	
	
	
	

	23
	            - ÁFA
	
	
	
	
	
	

	24
	Elsődleges pénzforgalmi egyenleg
	
	
	
	
	
	

	25
	Hitelfelvétel
	
	
	
	
	
	

	26
	           - AVOP fejlesztéshez
	
	
	
	
	
	

	27
	           - egyéb fejlesztésekhez
	
	
	
	
	
	

	28
	Hiteltörlesztés
	
	
	
	
	
	

	29
	           - AVOP fejlesztéshez
	
	
	
	
	
	

	30
	           - egyéb fejlesztésekhez
	
	
	
	
	
	

	31
	Záró pénzkészlet
	
	
	
	
	
	


Beszerzendő gépek, berendezések, eszközök jegyzéke (Ft)

	 
	Gép, berendezés, eszköz, egyéb megnevezése, típusa:
	Mérföldkövenkénti tervezett megvalósítás

(Nettó ár)
	Nettó ár 

összesen

(Ft)
	Bekerülési érték (Ft)

összesen
	Megjegyzés

	
	
	I. mérföldkő
	II. mérföldkő
	III. mérföldkő
	IV. mérföldkő
	
	
	

	
	
	db
	Ft
	db
	Ft
	db
	Ft
	db
	Ft
	
	
	

	1
	 SUPER FX4 rakodógép
	
	
	
	
	2
	900.000
	
	
	1.800.000
	2.250.000
	

	2
	 10 t-ás hídmérleg
	
	
	
	
	1
	1.700.000
	
	
	1.700.000
	2.125.000
	

	3
	 Hulladéktároló
	
	
	
	
	11
	110.000
	
	
	110.000
	137.500
	

	4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Összesen:
	
	
	
	
	3
	3.610.000
	
	
	3.610.000
	4.512.500
	


Létesítmény jegyzék (Ft)

	
	A létesítmény funkció

 szerinti
	Mérföldkövenkénti tervezett teljesítés

(Nettó érték)
	Nettó érték

(Ft)

összesen
	Bekerülési 

érték

 (Ft)

összesen
	Főbb adatok
	Főbb

 technológiai

 jellemzők:

	
	megnevezése:
	I. mérföldkő
	II. mérföldkő
	III. mérföldkő
	IV. mérföldkő
	
	
	méretek:
	

	
	 
	A munka leírása
	Ft
	A munka leírása
	Ft
	A munka leírása
	Ft
	A munka leírása
	Ft
	Ft
	Ft 
	
	

	1.
	Térburkolás 
	Bontás, földmunka, alapépítményi munka, alapozások, 5700m2 műkövezése 
	7.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000.000
	 8.750.000
	 
	

	2.
	A közművek beszerelése, burkolatépítés (parkoló, út) 
	 
	 
	1500 m2 közlekedő út, 1000 m2 parkoló építése, közművek (villany, víz, csatorna, gáz) beszerelése 
	6.000.000 Ft 
	 
	 
	 
	 
	6.000.000
	 7.500.000
	 
	

	3.
	Az árusítóhelyek és egyéb építmények kialakítása,  
	 
	 
	 
	 
	 24 m2 Iroda, piackezelő helység; 60 db fedett, 150 db fedetlen elárusítóhely kialakítása; 14 m2 csomagoló helység; 540 m2 raktár; 120 m2 rkereskedelmi üzlethelység; 2 db WC (12 m2); 768 m2 zöldfelület rendbetétele
	6.919.412 
	 
	 
	6.919.412
	 8.649.265
	 
	

	4.
	Összesen:
	 
	7.000.000
	 
	6.000.000
	 
	6.919.412
	 
	
	19.919.412
	 24.899.265
	 
	


Ez a pályázati adatlap 18  oldalból áll. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban és annak mellékleteiben közölt adatok, információk, dokumentumok valódiak, teljes körűek és hitelesek. A támogatás igénybevételével járó – a vonatkozó jogszabályokban és a pályázati felhívásban rögzített – kötelezettségeket ismerem és teljesítem. A pályázati felhívást és a kitöltési útmutatót megismertem, és a pályázat feltételeit elfogadom. Jelen pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszem, hogy a pályázati felhívást kiíró önállóan dönt a támogatás odaítéléséről vagy elutasításáról, valamint azt, hogy a beadott pályázati dokumentumok teljességének megállapítása a pályázat elbírálójának kizárólagos jogosultsága. 

Helyszín, dátum (max. 100 karakter):

	Berettyóújváros, 2004. október 10.


Név (max. 100 karakter):

	Gipsz Jakab - polgármester



(Cégszerű) aláírás
( Lásd a kitöltési útmutatót.





